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COMPARTO RESIDENZIALER 17-18

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO URBANIZZAZIONI PRIMARIE

STRALCIO FUNZIONALE 1 -ATR 17

Quadro Economico di Progetto — Urbanizzazioni Primarie

Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi

A - Lavori Importo
A.1 | Lavori a misura, a corpo, in economia 339.476,58
A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 10.184,29
TOTALE = A.1+A.2| 349.660,87

B - Somme a disposizione della stazione appaltante Importo
B.1 | Imprevisti 3% di A 10.489,83
B.2 | Spese tecniche 12% di A 41.959,30
B.3 | Acquisizione aree o immobili 0,00
B.4 | Spese tecnico-amministrative per attivita di supporto 2% 6.993,22
B.5 [I.V.A. su A (10%) 34.966,09
B.6 [.V.A.suB.2 e B.4(22%) 10.769,55
TOTALE=B| 105.177,99
TOTALE = A+B| 454.838,86

Il soggetto attuatore

Consorzio di Urbanizzazione CR_17-18

Il professionista

Ing. giuseppe de pascale




COMPARTO RESIDENZIALER 17-18
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO URBANIZZAZIONI SECONDARIE
STRALCIO FUNZIONALE 1 -ATR 17

Quadro Economico di Progetto — Urbanizzazioni Secondarie

Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi

A - Lavori Importo
A.1 | Lavori a misura, a corpo, in economia 115.793,74
A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 4.631,75

TOTALE=A.1+A.2| 120.425,49

B - Somme a disposizione della stazione appaltante Importo
B.1 | Imprevisti 3% di A 3.612,76
B.2 | Spese tecniche 12% di A 14.451,06
B.3 | Acquisizione aree o immobili 0,00
B.4 | Spese tecnico-amministrative per attivita di supporto 2% 2.408,51
B.5 [ .V.A. su A (10%) 12.042,55
B.6 [I.V.A.suB.2 e B.4(22%) 3.709,11

TOTALE=B| 36.223,99

TOTALE = A+B| 156.649,48

Il soggetto attuatore Il professionista

Consorzio di Urbanizzazione CR_17-18 Ing. giuseppe de pascale
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