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COMPARTO RESIDENZIALE CR 17-18

PROGETTO PRELIMINARE URBANIZZAZIONI
STRALCIO FUNZIONALE 2 -ATR 18

Quadro Economico di Progetto — Urbanizzazioni

Artli 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288

del 10 dicembre 2010-)
A - Lavori importo
Al Lavori a misura, a corpo, in economia - urbanizzazioni primarie 220 000,00 €
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - urb. primarie 7 000,00 €
A3 Lavori a misura, a corpo, in economia - urbanizzazioni secondarie 85 000,00 €
A4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - urb. Secondarie 3 000,00 €
TOTALE A=A.1+A.2+A.3+A.4 315 000,00 €
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